EN
REPUBLIQUE
FRANCAISE anr agence nationale

Liberté de la recherche
Egalité
Fraternité

FRANCE

_D))é\\ﬁ

Action : Grand Défi « Grand Défi Biocontrdle Biostimulant »
Acronyme du Projet : AgroLab BioMed.2

Durée du Projet : 48 mois (du 01/09/2026 au 31/08/2030)
Montant total de I’aide : 871 996 €

CONTRAT ATTRIBUTIF D'AIDE
N°ANR-26-GDBB-0002

ENTRE

L'Agence Nationale de la Recherche (ci-aprés dénommée 1’« ANR »), sise au 86/88 rue
Regnault, 75013 Paris, représentée par sa Présidente-Directrice générale, diment habilitée a I’effet
des présentes ;

d’une part,
ET

L’Université de Perpignan Via Domitia, (ci-aprés dénommeée, « L’Etablissement coordinateur
»), sise 52 avenue Paul Alduy, 66100 Perpignan, référencée sous le numéro SIRET : 196 604 375
00010 et représentée par son Président, Monsieur Yvan AUGUET, diment habilité a 1’effet des
présentes ;

d'autre part,

Ci-apres dénommeés ensemble les « Parties ».
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VISA :

Vu le décret n° 2006-963 du 1° aolt 2006 modifié portant organisation et fonctionnement de
I’ANR ;

Vu la loi n°2010-237 du 9 mars 2010 de finances rectificative pour 2010, notamment son article
8,

Vu la convention du 8 avril 2021 entre I’Etat, ’ADEME, I’ANR, la CDC, I’EPIC Bpifrance et la
sociétée anonyme Bpifrance encadrant les dispositions communes aux conventions relatives a la
mise en ceuvre du quatrieme programme d’investissements d’avenir ;

Vu la convention du 2 juin 2021 entre I'Etat, I'Agence nationale de la recherche, 'ADEME, I'EPIC
Bpifrance et la société anonyme Bpifrance relative au programme d'investissements d'avenir
(action « Maturation de technologies, R&D partenariale, valorisation de la recherche et transfert
de technologies ») ;

Vu la décision n°2026-MAT-042034 du Premier ministre, en date du 26 mai 2026 autorisant
I’ ANR a contractualiser sur le Projet AgroLab BioMed.2 (ci-aprés dénommeée « la DPM ») ;

Il est convenu ce qui suit :

Article 1 : DEFINITIONS

Contrat : le présent contrat et ses annexes.

Responsable du projet : personne physique qui assure la coordination du projet pour le compte
de I’Etablissement coordinateur.

Etablissement coordinateur : c’est un Organisme de recherche ; il est I’interlocuteur privilégié
de I’ANR pour les aspects administratifs. Il est responsable de la mise en place et de la
formalisation de la collaboration entre les Etablissements partenaires, de la production des livrables
du Projet, de la tenue des réunions d’avancement et de la communication des résultats. Il s’appuie
pour cela sur le Responsable du Projet. Il signe le contrat attributif d’aide et regoit 1’aide attribuée
au Projet.

Projet : le projet dont la description figure dans I’Annexe 1 du Contrat.

Etablissement partenaire c’est un établissement d’enseignement supérieur et/ou de recherche ou
groupement de ces établissements, ou une entreprise, partie prenante au Projet. Chacun des
Etablissements partenaires désigne en son sein un correspondant du Responsable du projet. 1l
bénéficie, le cas échéant, en vertu d’une convention ou une décision de Reversement, d’une quote-
part de I’aide versée par I’ANR a I’Etablissement coordinateur pour la réalisation d’une tache ou
d’une mission dans le cadre du Projet. Chaque partenaire désigne en son sein un correspondant
scientifique, interlocuteur privilégié du Responsable de Projet.

Organisme de recherche et de diffusion des connaissances ou « organisme de recherche » : le
terme « organisme de recherche » doit étre entendu au sens de la définition 2.2 d) de I’Encadrement
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européen. C’est une entité (telle qu'une université ou un institut de recherche, une agence de
transfert de technologies, un intermédiaire en innovation, une entité collaborative réelle ou virtuelle
axée sur la recherche), quel que soit son statut 1égal (de droit public ou de droit privé) ou son mode
de financement, dont 1’objectif premier est d’exercer, en toute indépendance, des activités de
recherche fondamentale, de recherche industrielle ou de développement expérimental, ou de
diffuser largement les résultats de ces activités au moyen d’un enseignement, de publications ou
de transferts de connaissances. Lorsqu’une telle entité exerce ¢galement des activités économiques,
le financement, les cotits et les revenus de ces activités économiques doivent étre comptabilisés
séparément. Les entreprises qui peuvent exercer une influence déterminante sur une telle entité,
par exemple en leur qualité d’actionnaire ou d’associé, ne peuvent pas bénéficier d’un acces
privilégi¢ aux résultats qu’elle produit.

Reversement : un Etablissement partenaire peut bénéficier, en vertu d’une convention ou d’une
décision de Reversement, d’une quote-part de I’aide versée a I’Etablissement coordinateur pour la
réalisation d’une tache ou d’une mission dans le cadre du Projet, dans le respect de I’Encadrement
européen des aides. Lorsque le terme est employé avec une minuscule, il a le sens habituel de
restitution partielle ou intégrale de I’aide a I’ANR par I’Etablissement coordinateur en raison d’un
manquement a une obligation essentielle.

Encadrement européen : I’aide versée est susceptible de constituer une aide d’Etat au sens de
I’article 107, 81 du TFUE si elle soutient des activités économiques entendu comme toute offre de
biens ou des services sur un marché donné. Les bases juridiques mobilisables sont : I’Encadrement
des Aides d’Etat a la recherche, au développement et a I’innovation n°2022/C 414/01 du 28 octobre
2022 ou toute communication ultérieure venant s’y substituer, le régime cadre exempté n° SA.
111723 d’aides a la recherche, au développement et a I’innovation pris sur la base du réglement
général d’exemption par catégorie n° 651/2014 adopté par la Commission européenne le 17 juin
2014 et publié au JOUE le 26 juin 2014, tel que modifié par les Reglements (UE) 2017/1084 de la
Commission du 14 juin 2017, publi¢ au Journal Officiel de I’Union Européenne du 20 juin 2017,
2020/972 du 2 juillet 2020 publié au JOUE du 7 juillet 2020 et 2023/1315 du 23 juin 2023 publié
au JOUE du 30 juin 2023 ou tout autre régime cadre exempté validé par la Commission européenne,
le reglement n° 2023/2831 de la Commission du 13 décembre 2023 « relatif a I’application des
articles 107 et 108 du traité sur le fonctionnement de I’Union européenne aux aides de minimis de
minimis » et la décision de la Commission du 20 décembre 2011 « relative a 1’application de
I"article 106, paragraphe 2, du traité sur le fonctionnement de I’Union européenne aux aides d’Etat
sous forme de compensations de service public octroyées a certaines entreprises chargées de la
gestion de services d’intérét économique geénéral ».

Entreprise : au sens de la réglementation européenne sur les aides d’Etat, « est considérée comme
entreprise toute entité, indépendamment de sa forme juridique, exercant une activité économique ».
Selon leur taille et leur importance économique, ces entités sont classées selon les trois catégories
suivantes : les grandes entreprises, les petites et moyennes entreprises (PME). La définition des
petites et moyennes entreprises (PME) est celle de I’Annexe 1 du Reglement (CE) n° 651/2014 de
la Commission Européenne du 17 juin 2014 et figure dans la recommandation 2003/ 361/CE de la
Commission Européenne du 6 mai 2003 concernant la définition des micros, petites et moyennes
entreprises et tout texte communautaire venant s’y substituer.
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Article 2 : OBJET DU CONTRAT

Le présent contrat (ci-apres « Contrat ») a pour objet de définir les modalités de financement et
d’exécution du Projet « AgroLab BioMed.2 ».

Le Contrat comprend les annexes suivantes :
- Annexe 1 : Descriptif du projet
- Annexe 2 : Annexe financiére (transmise dans les trois mois apres signature du contrat)
- Annexe 3 : Liste des Etablissements partenaires et nom du Responsable du projet
- Annexe 4 : Indicateurs

L’Etablissement coordinateur s’engage a affecter I'aide obtenue 4 la réalisation exclusive du Projet,
conformément a 1’ Annexe 2 du présent Contrat.

L’Etablissement coordinateur s'engage a réaliser avec la participation des autres Etablissements
partenaires et dans les délais définis a I'Article 4, le Projet dont la description constitue I’ Annexe 1
du Contrat.

Les Annexes 1 a 4 susmentionnées font partie intégrante du Contrat. En cas de contradiction entre
les Annexes et le Contrat, les stipulations du Contrat priment.

Article 3: MONTANT DE L'AIDE

L'ANR accorde & I’Etablissement coordinateur, au nom et pour le compte de 1’Etat, compte tenu
du montant prévisionnel du Projet mentionné en Annexe 2, une aide de 871 996 €.

3.1 Reversement

L’Etablissement coordinateur peut transférer une partie de I’aide aux Etablissements partenaires
au moyen de convention ou de décision de Reversement établies entre lui-méme et chaque
Etablissement partenaire concerné bénéficiaire, conformément a 1’Annexe 2 du Contrat et selon
des modalités qu’il définit, dans le respect des droits et obligations prévus par le Contrat. A défaut,
le Reversement peut s’effectuer au moyen de toute stipulation contenue dans un contrat ou d’une
décision n’ayant pas pour objet exclusif ledit Reversement de ’aide.

Pour les Entreprises bénéficiaires d’un Reversement, I’Etablissement coordinateur veille a ce que
I’échéancier de reversement soit annualisé et corresponde aux besoins de financement effectifs
pour chaque exercice considéreé, et a ce que les conventions ou décisions de Reversement prévoient
une clause de suspension du Reversement de 1’aide en cas de doute sur la solidité financiere ou de
défaillance de I’Entreprise.

Une copie des conventions ou des décisions de Reversement et de leurs éventuels avenants sera
transmise a I’ANR dans un délai maximal de 60 jours calendaires a compter de leur date de
signature par I’ensemble des parties.

En cas de délégation de gestion de I’aide a un Etablissement gestionnaire, partenaire du projet, une
copie de la convention de délégation de gestion est transmise a I’ANR dans les meilleurs délais. Il
en va de méme de ses éventuels avenants.
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3.2 Intensité de I’aide

Les colts imputables a 1’opération doivent étre strictement rattachés a sa réalisation, a I’exclusion
de toute marge bénéficiaire.

Partant des colts imputables au projet, 1’assiette de 1’aide isole les dépenses ¢€ligibles a 1’aide
attribuée au titre du présent Contrat.

3.2.1. Financement a colt marginal

Les organismes de recherche tels que définis a I’Article 1 sont financés a colit marginal. Le cofit
marginal comprend toutes dépenses directement rattachées a la réalisation du projet sauf la
rémunération des personnels statutaires et les frais d’environnement ; les frais de déplacements de
tous les personnels engagés dans le cadre de I’opération sont éligibles sans restriction. Ce cout
inclut tous les moyens complémentaires nécessaires a la réalisation du projet et les frais genéraux
de gestion. Les dépenses de rémunérations versées a des personnes recrutées et affectées au projet
sont prises en compte, dans la limite de la durée du projet.

3.2.2. Financement a colt complet

Les entreprises telles que définies a 1’Article 1 sont financées a colt complet. Le colt complet
inclut I’ensemble des coiits liés a I’opération, y compris les frais de structure forfaitisés.

3.2.2.1. Taux pour les entreprises
Pour les Entreprises, les taux maximums d’aide sont les suivants :

Petite entreprise

Moyenne entreprise

Grande entreprise

Recherche fondamentale

- sous réserve d’une collaboration
effective entre une entreprise et un
organisme de recherche

- sous réserve d’une large diffusion
des résultats

80 % des dépenses
éligibles

75 % des dépenses
éligibles

65 % des dépenses
éligibles

Recherche industrielle

- sous réserve d’une collaboration
effective entre une entreprise et un
organisme de recherche

- sous réserve d’une large diffusion
des résultats

80 % des dépenses
éligibles

75 % des dépenses
éligibles

65 % des dépenses
éligibles

Développement expérimental

- sous réserve d’une collaboration
effective entre une entreprise et un
organisme de recherche

- sous réserve d’une large diffusion
des résultats

60 % des dépenses
éligibles

50 % des dépenses
éligibles

40 % des dépenses
éligibles
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- une entreprise moyenne est constituée de moins de 250 personnes, enregistre un chiffre
d’affaires annuel inférieur a 50 millions d’euros et un total de bilan n’excédant pas 43 millions
d’euros;

- une petite entreprise est constituée de moins de 50 personnes et a un chiffre d’affaires annuel
ou un total de bilan n’excédant pas 10 millions d’euros;

- une microentreprise est constituée de moins de 10 personnes et a un chiffre d’affaires annuel
ou un total de bilan n’excédant pas 2 millions d’euros.

3.3 Dépenses éligibles

Les colts imputables a 1’opération doivent tre strictement rattachés a sa réalisation, a I’exclusion
de toute marge bénéficiaire.

3.3.1. Dépenses d’équipement

Sont considérées comme dépenses d’équipement les achats matériels ou immatériels classés
comme tels dans la comptabilité de I’Etablissement Coordinateur.

Ces dépenses peuvent concerner les colits d’aménagement de surfaces nécessaires a 1’installation
d’équipements. Les dépenses de construction immobiliére ne sont pas éligibles.

3.3.2. Dépenses de personnel

Les dépenses éligibles sont les suivantes :
- salaires y compris les primes et indemnités,

- charges sociales afférentes (y compris les cotisations d’assurance chomage ou allocations pour
perte d’emploi a I’échéance des contrats concernés) et taxes sur les salaires,

- indemnités de stage,
- prestations sociales obligatoires et prestations de restauration collective,
Les dépenses de personnel prises en compte dans I’assiette ne concernent que des personnels

employés pour le projet.

3.3.3. Dépenses de fonctionnement

Les dépenses éligibles sont les suivantes :

- frais courants (fluides, documentation et ressources numériques, petits matériels,
consommables...) ;

- dépenses relatives a la maintenance des équipements pour la réalisation du projet ;

- les frais de location d’équipements nécessaires a la réalisation du projet ;

- frais de déplacement des personnels permanents ou temporaires affectés au projet ;

- frais de propriété intellectuelle de brevets ou licences induits par la réalisation de 1’opération ;
- frais généraux de gestion (cf. Article 3.3.5) ;

- TVA non récuperable sur ces dépenses.
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3.3.4. Prestations de service

L’Etablissement coordinateur peut faire exécuter des prestations par des tiers extérieurs au projet.
Le cofit de ces prestations figure de fagon individualisée parmi les dépenses de I’opération.

L’ANR ne contracte aucun engagement a I'égard des prestataires qui, en conséquence, ne sont pas
fondés a la solliciter en cas de defaillance de 1’Etablissement coordinateur a leur égard. Les
prestations sont réalisées pour le compte et sous le controle du seul donneur d’ordre qui doit régler
les prestations dans leur totalité au fur et a mesure de leur réalisation et sans subordonner ce
reglement au versement de 1’aide.

3.3.5. Frais généraux et frais de structure

Une partie des frais d’administration générale imputables au projet peut figurer parmi les dépenses
éligibles.
Pour les bénéficiaires financés au colt marginal, ces frais ont un caractere forfaitaire et sont

plafonnés a 20 % des dépenses ¢ligibles réalisées dans la limite de I’aide accordée, hors frais
généraux.

Pour les bénéficiaires financés au colt complet, les frais de structure sont calculés :

- d’une part, sur les dépenses de personnels et plafonnés pour cette part a 68 % des dépenses
de personnel ;

- d’autre part, sur les dépenses autres que personnel et facturation interne et plafonnés pour
cette part a 7 % de ces dépenses.

3.4 Modifications du contrat attributif
Les demandes de modification, sauf mention contraire, sont adressées par €crit a I’ANR.

Aucune modification ne peut étre admise pour changer I'objet du projet financé.

3.4.1. Modifications substantielles

Sont par exemple considérées comme des modifications substantielles du projet les changements
portant sur

- Le nom du Responsable de projet
- Le lieu d’exécution du projet

- Lanature des travaux reéalisés

- Les objectifs poursuivis.

L’Etablissement coordinateur est tenu d’informer I’ANR le plus tot possible de toute modification
substantielle ou des difficultés rencontrées dans la réalisation du projet pouvant conduire a une
modification substantielle.
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3.4.2. Modifications de la répartition de la dépense

La répartition prévisionnelle (en Annexe 2) entre les postes de dépenses d’équipement (Article
3.3.1), de personnel (Article 3.3.2) ou de fonctionnement (Article 3.3.3) peut étre modifiée par
I’Etablissement coordinateur sur simple information de I’ANR.

La répartition prévisionnelle (en Annexe 2) entre les postes de dépenses peut étre modifiée par
’Etablissement coordinateur sans demande écrite mais en informant I’ANR, dans la limite de 30%
du montant de 1’aide. Au-dela de ce seuil, la modification de la répartition prévisionnelle entre les
postes de dépenses doit faire I’objet d’une demande écrite. L autorisation ou le refus sera notifi¢
par ’ANR a I’Etablissement coordinateur.

Article 4 : DUREE DU PROJET
La date de commencement du Projet et de prise en compte des dépenses est fixée au 01/09/2026.

La durée de réalisation du Projet est fixée a 48 mois, soit un achévement prévu a la date 31/08/2030,
qui correspond a celle de fin de prise en compte des dépenses.

L'ANR doit étre informée de 1’achévement du Projet si celui-ci intervient avant la date prévue ci-
dessus.

Article 5 : MODALITES DE VERSEMENT

Sous réserve du respect par I’Etablissement coordinateur de ses obligations au titre du Contrat, les
versements s'effectueront selon les modalités décrites ci-apres.

5.1 Avances

Jusqu'a atteindre 90 % du montant de 1’aide accordée, les versements sont effectués sous forme
d'avances annuelles réparties sur la durée du Projet.

Les versements sont effectués dans la limite des fonds disponibles a I’ANR suivant I’échéancier
prévisionnel ci-dessous.

5.2 Solde de I'aide

Le solde de I’aide (10% du montant de I’aide accordée) est versé aprés présentation par
I’Etablissement coordinateur des relevés de dépenses finaux, tels que définis & I’article 7.1.2.2,
ainsi qu’apres réception et validation du compte rendu de fin de Projet prévu a Particle 7.1.2.1 au
plus tard dans les deux mois suivant la date d'achévement des travaux.

Le versement du solde est ajusté pour tenir compte de la dépense réelle dans la limite du montant
de I’aide.

En cas de non fourniture du relevé de dépenses final six mois apres la date de fin de projet, ’analyse
des dépenses sera effectuée au regard des derniers relevés de dépenses transmis a I’ANR. Si cette
fourniture du relevé des dépenses est partielle, en raison de la non-transmission du relevé des
dépenses par un Etablissement partenaire a I’Etablissement coordinateur, I’ ANR prendra en compte
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les dépenses qui auront été transmises par 1’Etablissement coordinateur et les autres Etablissements
partenaires dans le délai précite.

Dans I’éventualité d’un montant total de dépenses inférieur au cumul des versements pergus par
I’Etablissement coordinateur, celui-ci s’engage a reverser le trop-percu a I'Etat.

Les sommes versées a I’Etablissement coordinateur au titre du Contrat ne lui sont acquises qu’au
versement final ou au recouvrement du trop-percu prévus par le Contrat.

5.3 Echéancier

Les versements sont effectués dans la limite des fonds disponibles a I’ANR suivant I’échéancier
prévisionnel ci-dessous.

Le versement est subordonné a la validation des livrables définis a 1’Article 7.1.1.2 et au bon
avancement du Projet avec la fourniture des documents de suivi tels que définis aux Articles 6, 7
et 8.

Notification | Av TO + TO0+ 12 TO0+ 24 T0 + 36

TO 03* mois mois mois mois Solde

Echéances

Montant 98 099 € 98 100 € 196 199€ | 196199€ | 196 199€ | 87200 €

*Le versement a T0+3 mois est conditionné a transmission de I’annexe financiere signée.

Les sommes prévues mais non versées au titre d’une année viennent augmenter 1’annualité
suivante.

5.4 Coordonnées bancaires

Les versements prévus dans le cadre du présent Contrat seront effectués par I'ANR, au nom et pour
le compte de I'Etat, sous réserve de la mise a disposition des fonds correspondants, sur le compte
bancaire ouvert au nom de 1’Etablissement coordinateur :

Banque Code banque | Code guichet | N° de compte Clé RIB

TRESOR PUBLIC 10071 66000 00001002334 38

Cette aide n’entre pas dans le champ d’application de la TVA.
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Article 6 : CARACTERE COLLECTIF DU PROJET

6.1 Partenariat

Le Projet est mené conjointement avec les Etablissements partenaires indiqués en Annexe 3.

Au titre du Contrat, I’Etablissement coordinateur étant le seul bénéficiaire de ’aide versée par
I’ANR, les autres parties prenantes du Projet ne font pas 1’objet de Contrats attributifs d’aide. Les
Etablissements partenaires pourront bénéficier d’une convention ou d’une décision de
Reversement selon les modalités précisées a I’ Article 3.1.

6.2 Modalités de pilotage et engagements de collaboration

L’Etablissement coordinateur élabore, avec I’appui du Responsable du projet et des Etablissements
partenaires, les comptes-rendus d’avancement et de fin du Projet pour I’ensemble des travaux
menés en collaboration avec les Etablissements partenaires. Il assure la centralisation des relevés
de dépenses et des éléments de suivi établis notamment par les Etablissements partenaires et leur
bonne transmission a I’ANR.

6.3 Accord de consortium

Un Accord de consortium, qui peut étre constitué, aprées accord de I’ ANR, d’un ensemble d’accords
entre 1’Etablissement coordinateur et chacun des Etablissements partenaires individuellement,
précisant les droits et obligations de chaque Etablissement partenaire, au regard de la réalisation du
Projet, devra étre fourni par I’Etablissement coordinateur dans un délai maximum de 12 mois &
compter de la date de signature du Contrat attributif d’aide. En cas d’accords multiples,
I’Etablissement coordinateur se porte garant de la cohérence (absence de clauses contradictoires)
de cet ensemble d’accords.

L’ensemble des Etablissements partenaires qui affectent des moyens au Projet sont signataires de
cet accord de consortium, ou de 1’accord spécifique avec 1’Etablissement coordinateur, méme s’ils
ne bénéficient pas d’une quote-part de ’aide.

Cet accord de consortium rappelle I’engagement de 1’Etablissement coordinateur et des
Etablissements partenaires a respecter les principes de gouvernance, et précise notamment selon la
typologie des projets financés :

- les modalités de valorisation des résultats obtenus au terme des recherches, et de partage
de leur propriété intellectuelle ;

- larépartition des taches, des moyens humains et financiers et des livrables ;

- le cas échéant, les modalités de Reversement et de révision des échéanciers
prévisionnels correspondants ;

- le régime de publication / diffusion des résultats ;

- la gouvernance.

L’Etablissement coordinateur envoie directement une copie de cet accord, ainsi que celles de
ses/leurs éventuels avenants, a ’ANR.
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Cet accord permettra d’évaluer I’absence d’une aide indirecte octroyée aux Entreprises par
I’intermédiaire des établissements d’enseignement supérieur et/ou de recherche.

L’élaboration d’un accord de consortium n’est pas nécessaire s’il existe déja un contrat-cadre
contenant les stipulations ci-dessus liant les Etablissements partenaires. Une copie de ce contrat-
cadre ou une attestation devra étre transmise avant la signature du Contrat attributif d’aide. A
I’expiration dudit contrat, si celui-ci n’est pas reconduit, 1’accord de consortium sera alors requis.

La non-transmission de ce document peut conduire a I’interruption du versement de 1’aide
conformément aux stipulations prévues a I’ Article 11.

6.4 Respect de I'Encadrement européen

L’Accord de consortium permet également de déterminer 1’existence éventuelle d’une aide
indirecte entrant dans le calcul du taux d’aide maximum autorisé par le régime cadre exempté de
notification relatif aux aides a la recherche, au développement et a 1’innovation (RDI) pour la
période 2024-2026 (SA. 111723) et autres communications ou Réglements européens s’appliquant
au périmétre de 1’action ainsi que tout texte venant se substituer a ces réglements.

«Dans le cas de projets de coopération réalisés conjointement par des entreprises et des
organismes de recherche, la Commission Européenne considére que des aides d'Etat indirectes ne
sont pas octroyées au partenaire industriel par l'intermédiaire de I'organisme de recherche en
raison des modalités favorables de la coopération si I'une des conditions suivantes est remplie :

- les entreprises participantes supportent I'intégralité des codts du projet ;

- les résultats qui ne donnent pas lieu a des droits de propriété intellectuelle peuvent étre
largement diffusés, et I'organisme de recherche est titulaire de tous les droits de
propriété intellectuelle éventuels qui résultent de son activité de RDI ;

- l'organisme de recherche recoit des entreprises participantes une rémunération
équivalente au prix du marché pour les droits de propriété intellectuelle qui résultent des
activités qu'il a effectuées dans le cadre du projet et qui sont transférés aux entreprises
participantes. Toute contribution des entreprises participantes aux frais de I'organisme de
recherche doit étre déduite de ladite rémunération. ».:

Article 7 : OPERATIONS DE SUIVI ET DE FIN DE PROJET

Autant que de besoin, I’ensemble des Etablissements partenaires sera associé a ces opérations.

7.1 Suivi du Projet

L’Etablissement coordinateur s’engage a réaliser des comptes-rendus techniques et financiers de
la mise en ceuvre du Projet et a répondre a toutes les démarches visant a I’évaluation du Projet selon

! Communication de la Commission du 27 juin 2014, relative a ’Encadrement des aides d’Etat a la recherche, au
développement et a I’innovation (C198)
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les modalités décrites dans le présent article. Il mettra, notamment, en place a cette fin un contréle
de gestion permettant a I’ANR sur la base des éléments qu’il aura transmis d’analyser 1’efficience
du projet, sa performance et ses résultats.

L’Etablissement coordinateur s’engage également a répondre aux demandes qui pourraient lui étre
formulées dans le cadre d’études ou d’audits réalisés en vue du suivi et de 1’évaluation de France
2030.

En particulier, il participe a toute démarche d’évaluation ou d’échanges d’expériences (colloques
par exemple) mise en ceuvre dans ce cadre par I’ANR.

7.1.1. Suivi

7.1.1.1. Analyse d’impact

L’Etablissement coordinateur renseigne annuellement les indicateurs de suivi portant sur 1’état
d’avancement du Projet et sur les résultats obtenus, sur une plateforme de données structurée. Ces
indicateurs seront transmis au ministére chargé de 1’enseignement supérieur et de la recherche, au
Secrétariat Général pour I’investissement (SGPI) et au Coordinateur de la stratégie nationale
d’accélération.

Il met a disposition les données d’indicateurs de suivi demandés au plus tard le 31 mars de chaque
annee a compter de I’année 2027.

La non-transmission d’un tel document peut conduire a I’interruption du versement de 1’aide
conformément aux stipulations prévues a 1’ Article 11.
7.1.1.2. Compte rendu d’avancement du Projet

L’Etablissement coordinateur adresse & mi-parcours, sous format électronique communiqué par
I'ANR, un compte-rendu sur 1’état d’avancement du Projet.

Ce compte-rendu sera transmis par I’ANR au Coordinateur de la stratégie nationale d’accélération.
La non-transmission d’un tel document peut conduire a I’interruption du versement de 1’aide
conformément aux stipulations prévues a I’ Article 11.

7.1.1.3. Relevés de dépenses annuels
L’Etablissement coordinateur adresse annuellement a ’ANR :

- un relevé récapitulatif des dépenses exécutées par chaque Etablissement partenaire au
cours de chague exercice écoulé au titre du Projet, signé par le représentant légal de
’Etablissement partenaire et certifié¢ par son agent comptable ou son commissaire aux
comptes, a défaut son expert-comptable ;

- les montants mis a jour des versements effectivement décaissés et prévus par les co-
financeurs pendant la durée du Projet.

Ces documents seront fournis chaque année sous format électronique au plus tard le 30 juin de
chague année a compter de I’année 2027.
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La non-transmission d’un tel document peut conduire a I’interruption du versement de 1’aide
conformément aux stipulations prévues a I’ Article 11.

7.1.1.4. Suivi de la situation financiére des Entreprises bénéficiaires

Les Etablissements partenaires ayant la qualité d’Entreprise (au sens de 1’ Article 1) et bénéficiant
du Reversement d’une quote-part de 1’aide sont tenus de transmettre a I’ANR le bilan comptable
relatif a I’exercice précédent (année n-1), au plus tard le 30 juin de chague année a compter de
I’année 2027. L’Etablissement coordinateur veille a la bonne transmission de ces documents,
notamment en transcrivant cette obligation dans les conventions ou décisions de Reversement
mentionnées a 1’ Article 3.1 et/ou dans 1’ Accord de consortium visé a I’ Article 6.3.

La non-transmission d’un tel document peut conduire a I’interruption du versement de 1’aide
conformément aux stipulations prévues a 1’ Article 11.

Si I’Etablissement coordinateur a connaissance d une information sur la situation d’une Entreprise
partenaire bénéficiaire mettant en cause sa solidité financiére, il doit en alerter I’ANR dans les plus
brefs délais.

Si I’ANR estime que la solidité financiere de I’Entreprise partenaire ne lui permet pas d’assurer la
contrepartie nécessaire a la réalisation du Projet, elle peut mettre en ceuvre la procédure de
suspension et de recouvrement de I’aide prévue a I’ Article 11.

7.1.2. Documents finaux

7.1.2.1. Compte-rendu de fin de Projet

A la fin du Projet, I’Etablissement coordinateur adresse a I’ANR, sous format électronique
communiqué par I’ANR, le compte-rendu de fin de Projet.

Ce document est transmis par I’ANR au Coordinateur de la stratégie nationale d’accélération.
Ce document est transmis a I’ANR au plus tard dans un délai de deux mois suivant la date de fin
du Projet.
7.1.2.2. Relevés de dépenses finaux
A la fin du Projet, 1’Etablissement coordinateur adresse a I’ANR :

- un relevé final des dépenses effectuées par chaque Etablissement partenaire au cours de
I’opération, signé par le représentant 1égal de 1’Etablissement partenaire et certifié par
son agent comptable ou son commissaire aux comptes, a défaut son expert-comptable ;

- les montants mis & jour des versements effectivement décaissés par les co-financeurs
pendant la durée du Projet ;

- un bilan sur les apports de chaque Etablissement partenaire.

Ces documents sont transmis sous format électronique a I'ANR au plus tard dans un délai de deux
mois suivant la date de fin du Projet, a charge pour I’Etablissement coordinateur de conserver
I’original
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Tout retard ou non-transmission du compte rendu de fin du Projet ou des relevés finaux des
dépenses peut conduire au non-paiement du solde, selon les modalités de I’article 5.2 sans préjudice
de I’application des stipulations de I’Article 11.

7.2 Réunions de suivi du Projet

Le Coordinateur de la stratégie nationale d’accélération est convié aux reunions prévues aux
articles suivants.

7.2.1. Réunion de lancement

Le Responsable du projet organise une réunion de lancement du Projet avec les Etablissements
partenaires dans un délai de quatre mois suivant la date de signature du présent Contrat.

L’ANR est consultée sur la date de cette réunion au moins un (1) mois a I’avance afin de pouvoir
y participer.

7.2.2. Réunion annuelle

Le Responsable du projet organise une réunion annuelle avec les Etablissements partenaires.
L’ANR est consultée sur la date de cette réunion au moins un (1) mois a I’avance afin de pouvoir
y participer.

7.2.3. Réunion de cl6ture

Le Responsable du projet organise une réunion de cléture du Projet avec les Etablissements
partenaires dans un délai de quatre mois avant la date d’achévement du Projet. L’ ANR est consultée
sur la date de cette réunion au moins un mois a I’avance afin de pouvoir y participer.

7.2.4. Suivi collectif des projets

Dans le cadre de la gouvernance du Grand Défi « Biocontrole Biostimulation », I"’ANR et le
coordinateur national de la stratégie d’accélération pourront organiser des revues de Projet,
réunissant 1’ensemble des Etablissements partenaires et/ou Responsables des projets, pour faire un
point sur l'avancement desdits projets.

7.2.5. Comptes-rendus

Pour les réunions de suivi du Projet prévues aux articles 7.2.1 a 7.2.3, un compte rendu, incluant
en annexe une copie des documents présentés, doit étre adressé a I'ANR en version électronique
sous 15 jours ouvrés a compter de la fin de la réunion.
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7.3 Evaluation in itinere et ex post

Conformément a I’article 4 de la convention Etat-ANR du 8 avril 2021 susvisée, ’ANR devra
procéder a une évaluation technique et économique in itinere et ex post pour apprécier I’'impact des
investissements consentis dans le cadre de I’action.

L’ANR fera réaliser une évaluation in itinere pendant la durée du Projet.

L’évaluation ex post sera achevée au plus tard dans un délai maximum de deux ans a compter de
la date de fin de Projet.

L’Etablissement Coordinateur sera informé du choix de I’expert indépendant ou de 1’organisme
désigné par I’ANR. Il ne pourra le refuser que si ce choix conduit a un risque de conflit d’intéréts
entre 1’Etablissement Coordinateur, les Etablissements partenaires, 1’expert ou |’organisme
désigné.

7.4 Controle de I’ANR

A tout moment, durant I'exécution du Projet et dans un délai maximal de deux ans a compter de la
date de validation des documents finaux définis a 1’Article 7.1.2 ou, a défaut, de la date prévue de
fin des travaux, des personnes habilitées par I’ANR peuvent procéder sur place et/ou sur pieces a
tout contrdle relatif aux mesures prises pour I'exécution du programme, a I'état de réalisation de
celui-ci et a la vérification du service fait par le constat de la réalité des dépenses justifiées.

A cet effet, ’Etablissement coordinateur est tenu de laisser accéder les personnes habilitées par
I’ANR aux sites ou immeubles ou sont réalisés les travaux aidés et de leur présenter les picces
justificatives et tous autres documents, y compris les livres de comptes de 1’établissement, dont la
production est jugée utile au contrdle de I’utilisation de I’aide. Dans cette perspective,
I’Etablissement coordinateur devra conserver les données nécessaires a ces contrdles.

Le refus d’un de ces controles éventuels entraine 1’application des mesures prévues a 1I’Article 11
du présent Contrat.

Article 8 : PLAN DE GESTION DES DONNEES

L’Etablissement coordinateur devra fournir :

- un plan de gestion des données selon le modele éventuellement fourni par I’ANR ou son
propre modele s’il en dispose dans les 6 mois suivant la signature du Contrat attributif
d’aide par I’ensemble des parties ;

- une version du plan de gestion de données mise a jour a la date de fin de projet.

Lorsque la transmission d’un plan de gestion de données n’est pas justifiée au regard de 1’objet du
Projet décrit en Annexe 1, I’Etablissement coordinateur peut, sur demande écrite, en €tre dispensé
par ’ANR.

La non-transmission d’un tel document peut conduire a I’interruption du versement de 1’aide
conformément aux stipulations prévues a 1’ Article 11.
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Article 9 : COMMUNICATION

Sauf opposition écrite et préalable de 1’Etablissement coordinateur, le Ministére chargé de
I’Enseignement Supérieur et de la Recherche, le Secrétariat Général Pour 1’Investissement (SGPI),
et I’ANR pourront communiquer sur les objectifs généraux du Projet, ses enjeux et ses résultats.

L’Etablissement coordinateur s'engage a participer aux opérations de communication.

L’Etablissement coordinateur s’engage également a participer aux opérations de valorisation de
France 2030 a la demande du Ministére chargé de I’Enseignement Supérieur et de la Recherche, le
Secrétariat Général Pour I’Investissement (SGPI), ou de tout autre représentant de 1’Etat.

L’Etablissement coordinateur s’engage a mentionner le soutien apporté par ’ANR au titre de
France 2030, en indiquant le numéro du Contrat, dans ses propres actions de communication sur le
Projet « AgroLab BioMed.2 » (ANR-26-GDBB-0002) et dans ses publications (par exemple :
« Ce travail a bénéficié d'une aide de I’Etat gérée par I'Agence Nationale de la Recherche au titre
de France 2030 portant la référence (« ANR-26-GDBB-0002 »). Les supports de communication
orale, les communications par voie d’affiche, les sites internet doivent également afficher les logos
de France 2030 conformément a la charte graphique en vigueur.

L’Etablissement coordinateur s’engage a rendre disponible en libre acces toutes les publications
scientifiques sous la licence Creative Commons CC-BY ou équivalente, en utilisant I’une des trois
Voies suivantes :

- publication dans une revue nativement en libre acces ;

- publication dans une revue par abonnement faisant partie d’un accord dit transformant ou
journal transformatif ;

- publication dans une revue a abonnement.

La version éditeur ou le manuscrit accepté pour publication sera déposé par les auteurs dans
I’archive ouverte HAL sous une licence CC- BY en mettant en ceuvre la Stratégie de non-cession
des droits (SNCD). De plus, I’Etablissement coordinateur s’engage a ce que le texte intégral de ces
publications scientifiques (version acceptée pour publication ou version éditeur) soit déposé dans
I’archive ouverte nationale HAL, au plus tard au moment de la publication, et a mentionner la
référence ANR du projet de recherche dont elles sont issues.

Article 10 : PROTECTION DES RESULTATS ET DISPOSITIF DE PROTECTION DU
POTENTIEL SCIENTIFIQUE ET TECHNIQUE DE LA NATION

Dans I’hypothése ou les travaux effectués dans le cadre du Projet aidé par I’ANR aboutiraient a un
dépot de brevet ou de certificat d’utilité¢ en France ou a 1’étranger, I’Etablissement coordinateur
doit en informer I’ANR.

L’Etablissement coordinateur est tenu d’avertir I’ANR de toute cession ou nantissement du brevet
en cause. Ces informations seront transmises a I’ANR sous la forme de tableaux annuels et d’un
tableau récapitulatif a la cléture du projet.

Article 11 : MANQUEMENTS DE L’ETABLISSEMENT COORDINATEUR

En cas de difficulté de mise en ceuvre de ses obligations au titre du présent Contrat,
I’Etablissement coordinateur doit en informer ’ANR le plus rapidement possible et doit
proposer un plan d’action pour y remédier.
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L'ANR peut suspendre les versements en cas de refus avéré et persistant de mentionner le soutien
apporté par I’ANR (cf. Article 9 supra).

Au cas ou I’Etablissement coordinateur ne respecte pas les stipulations du Contrat, 'ANR, aprés
avoir mis 8 méme par tous moyens ’Etablissement coordinateur de faire valoir ses motifs, saisit le
Comité de I’Etat. Ce dernier peut, aprés avis du SGPI et aprés que 1’Etablissement coordinateur ait
pu présenter des observations écrites ou orales, proposer soit de faire cesser le versement de
I’échéance suivante, soit d’interrompre le Projet et demander le recouvrement de tout ou partie des
sommes versees en fonction de la gravité du manquement.

Un manquement grave sera réputé avoir été commis par ’Etablissement coordinateur dans les cas
suivants :

- defaut de communication des documents justificatifs mentionnés a 1’ Article 5 et définis
al’Article 7 ;

- défaut de transmission de I’annexe financiére signée dans un maximum de trois (3) mois
apres la signature du contrat ;

- si, au vu notamment des livrables mentionnés aux Articles 7.1.1.2 et 7.1.2, le CPMO
constate que la capacité de 1’Etablissement coordinateur & mener le Projet selon les
modalités prévues initialement est mise en cause, ou que I’avancement du Projet
présente un retard significatif par rapport au calendrier prévu ;

- empéchement de faire procéder aux contrdles ou si ces contrdles font apparaitre que
tout ou partie des sommes regues par I’Etablissement coordinateur n’ont pas été utilisées
ou I’ont été a des fins autres que celles prévues par le Contrat ;

- manquement a I’Article 8 relatif au plan de gestion des données ;
- manquement a I’Article 10 relatif a la protection des résultats

En cas de recouvrement, I'Etat produira un titre de recettes et effectuera le recouvrement aprés
instruction du dossier par I'ANR.

L’Etablissement coordinateur s'engage alors & reverser a I'Etat les montants exigés par I’ANR dans
un délai de soixante jours a compter de la réception de la demande de recouvrement.

Article 14 : ENTREE EN VIGUEUR ET DUREE DU CONTRAT
Le Contrat entre en vigueur a sa date de signature par I’ensemble des Parties.

Le Contrat prend fin & la date de réglement du solde de I’aide a I’Etablissement coordinateur ou
recouvrement du trop-percu.

Article 15 : LITIGES

En cas de litige relatif au présent Contrat, les Parties conviennent que la juridiction compétente est
le Tribunal administratif de Paris, conformément a I’article R. 312-11 du Code de justice
administrative.
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Fait a Paris, le , en deux (2) exemplaires originaux.
Pour I’Agence nationale de la recherche, Pour [D’Université de Perpignan Via
Domitia,

La Présidente-Directrice générale

Le Président
Claire GIRY

Yvan AUGUET
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